Funduszek % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejs ie | | : Europejski Fundusz
Program Regionalny L 1 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 8 do SIWZ ZP.271.12.2020
Umowa nr ............. (projekt)

zawarta w dniu ................. w Gléwcezycach, pomigdzy:

Gming Gtowczyce 76-220 Gléwczyce, ul. Kosciuszki 8,
zwang dalej w tekscie “Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Glowczyce — Danut¢ May

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Gléwczyce — Marioli Barna

Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych na zaprojektowanie i budowe przystani kajakowej na rzece
Lebie w miejscowosci Gac.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i budowie
przystani kajakowej na rzece Lebie w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe -
Rzeka Leba - Uwolnij Energi¢ Natury" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja,
Dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw  dziedzictwa przyrodniczego
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych
uzgodnien 1 pozwolen umozliwiajagcych uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
budowe na jej podstawie przystani kajakowej na rzece Lebie na dziatce nr 313 obreb
geodezyjny Gaé¢ wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robdt wraz z informacja, ze wlasciwy organ
Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. Zamowienie obejmuje rowniez
zakresem wykonanie oznakowania wodnego oraz oznakowania drogowego na terenie
Gminy Gloéwcezyce.

2) Zakres zabudowy i zagospodarowania:

a) pomost, schody terenowe, trakt pieszy, rampa na legarach, droga z tlucznia
umocnienie brzegu,
b) wiata pojedyncza — 1 szt.
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C) ostona sanitariatu - 1 szt.

d) tawostot pod wiate — 1 szt.

e) tawki z oparciem — 2 szt.

f) stojak do suszenia kajakow — 1 szt.

g) stojaki na rowery — 2 szt.

h) przybornik rowerowy — 1 szt.

i) tablica informacyjno-promocyjna 1 szt.

J) kosze na $mieci — 2 szt.

K) oswietlenie lampami solarnymi — 3 Szt.

) Zielen.

3) Zakres dokumentacji projektowej zadania:

a) Projekt budowlany (architektoniczno — budowlany oraz projekt zagospodarowania
terenu) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
I formy projektu budowlanego —w 6 egzemplarzach,

b) Projekt ~ wykonawczy  (architektoniczno—  budowlany  oraz  projekt
zagospodarowania terenu) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego— w 6 egzemplarzach.

c) Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego— w 2 egzemplarzach
z kazdej branzy.

d) Wersje elektroniczna dokumentacji projektowej — 2 egz. w formacie PDF na
ptycie CD / DVD lub innym no$niku elektronicznym,

e) Opracowanie mapy do celow projektowych — zakres mapy musi obejmowac
obszar niezbgdny do wykonania zamowienia,

f) Uzgodnienia — uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe,

g) Projekt organizacji ruchu — w zwigzku z oznakowaniem drogowym przystani
kajakowej uzgodniony z zarzagdcami drog oraz Starostwem Powiatowym w Stupsku
1 Policja.

h) Pozwolenie na budowe — uzyskanie w imieniu zamawiajacego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

4) Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace
dokumenty:

a) Program funkcjonalno — uzytkowy pn.: ,,Rzeka Leba — uwolnij energi¢ natury” oraz
karty informacyjne przedsigwzigcia — zat. Nr 9,

b) Koncepcje oznakowania szlakow kajakowych - zat. Nr 10,

c) System znakowania rzek. Aktualizacja — zal. Nr 11,
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d) Koncepcja zagospodarowania szlakoéw wodnych wojewodztwa pomorskiego dla
turystyki kajakowej — zat. Nr 12,

e) Wytyczne do projektowania infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki Kajakowej
- zal. Nr 13,

f) Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.10.2016 r. - zat. Nr 14,

g) Specyfikacja techniczna wykonania oznakowania drogowego — zat. Nr 15,

h) Specyfikacja techniczna wykonania oznakowania wodnego — zat. Nr 16.

5) W dokumentacji projektowej nie nalezy odnosi¢ si¢ do konkretnej marki ani zrodta,
znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku, gdy jest
to niezbedne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumialego opisu, nalezy wskazaé
dopuszczalne rozwigzania rownowazne opisywanym wraz z podaniem parametrow
réwnowaznosci.

6) Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe w caloscli,
automatycznie z chwila wyplacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia
za wykonane opracowania.

7) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji
prac budowlanych.

8) Wykonanie robot budowlanych w zakresie:

a) budowe w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz pozwolenie na budowe
przystani kajakowej, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
Zgloszenie zakonczenia robdt wraz z informacjg, ze wilasciwy organ nadzoru
budowlanego nie wnidst sprzeciwu.

b) wykonanie oznakowania szlaku kajakowego zgodnie z systemem oznakowania
rzeki Leby,

c) wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej zgodnie z systemem znakowania
rzek oraz wzorem tablicy,

d) umieszczenie (w momencie rozpoczecia robot budowlanych) w  widocznym
miejscu jednej tablicy informacyjnej (na stalowych ocynkowanych stupkach),
informujacych o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy
unijnych; tablica ta musi by¢ wykonana z trwalych materiatéw odpornych na
dziatanie promieni stonecznych, wody itp.: wymiary jednej tablicy nie mogg by¢
mniejsze niz 80 cm na 120 cm. Szczegdly zapisOw na tablicy (wzor dostepny na
stronie  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie programu
www.rpo.pomorskie.eu) i  miejsce  umieszczenia — do  uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; jezeli po
zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica bedzie wygladata wtasciwie tzn.
bedzie czytelna i nieuszkodzona wowczas pozostanie na terenie inwestycji jako
tablica pamiagtkowa; jezeli jednak wykonana przez Wykonawce tablica
informacyjna lub stelaz zostang uszkodzone, skorodowane lub bedzie nieczytelna
(tablica) Wykonawca zdemontuje je i ztozy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
umieszczenia jednej tablicy pamiatkowej (na stalowych ocynkowanych stupkach) o
formacie i tresci — jak tablice informacyjne;
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbg¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

6. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane musza by¢ wykonane w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, normy oraz na ustalonych niniejszag umowsa warunkach.

§2
Termin realizacji umowy
1. Zamodwienie nalezy zrealizowa¢ od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r. przy

czym:

1) Roboty budowlane nalezy zakonczy¢ w terminie od 31 marca 2022 r.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robot wraz
z informacja, ze wilasciwy organ Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu
w terminie do 15 czerwca 2022 r.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30 wrzes$nia 2021 roku.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz zlozenie
Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Warto$¢ zamdwienia zgodnie z ofertg strony ustalaja na cen¢ ryczaltowa w wysokosci:

e 11 (0 N

-stawka VAT: ... %

-brutto:

-slownie brutto: i
2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, zgodnie z definicja ceny ryczattowej w tym ryzyko Wykonawcy

z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu robot nie moze by¢

podstawa do  Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego  okreslonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§4

Warunki platnosci
1. Rozliczenie robot nastapi fakturami czesciowymi w nastepujacym zakresie:

1) rozliczenie prac projektowych po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu budowe. Podstawa zaplaty bedzie otrzymana
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przez Zamawiajgcego faktura wraz z protokotem odbioru dokumentacji projektowej.
Termin ptatnos$ci faktur ustala si¢ zgodnie na 30 dni.

2) rozliczenie robot budowlanych po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowa
przystani kajakowej, oznakowaniem wodnym i drogowym oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu budowy wraz z informacja
ze wilasciwy organ Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. Podstawa zaptaty
bedzie otrzymana przez Zamawiajacego faktura wraz z protokotem odbioru robot
budowlanych .Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia begdzie
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Termin
ptatnosci faktur ustala si¢ zgodnie na 30 dni.

2. Dowodami, zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy sa:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy,

2) dowdd wpltywu $rodkow na rachunek podwykonawcy (uznanie rachunku
podwykonawcy), z ktérego wynika za jaki zakres prac dokonano platnosci na jego
rzecz.

3. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 3w terminie
zgtaszania uwag, 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.6, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego codo wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,
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8.

10.

11.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wicelokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego  moze  stanowi¢  podstawe¢  do  odstgpienia od  umowy

W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto

W YKONAWCY 11T .« ettt ettt ettt ettt et e e et et et e et e e et et et e et et e e e e e enaeaeas

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej] umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi by¢

wyrazona na pismie.
§5
Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz wszelkich
dostepnych Zamawiajagcemu dokumentow,

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni przed przystgpieniem do realizacji
robdét, zapoznania Wykonawcy z terenem,

3) finansowania przedmiotu umowy,

4) dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa,

2) Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zobowigzany jest do
przedstawienia zamawiajagcemu do akceptacji wszystkich opracowan wchodzacych
w zakres dotyczacy opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiajacy ma 30 dni
na zgloszenie uwag do przedstawionej dokumentaciji,

3) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed przystgpieniem do realizacji
robdt budowlanych dostarczy¢ dokumenty umozliwiajace zgloszenie rozpoczgcia
robot w szczegolnosci o§wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz z kopiag wymaganych uprawnien budowlanych,

4) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy do
dostarczenia harmonogramu realizacji poszczegdlnych robdt budowlanych
wynikajacych z zakresu niniejszej umowy, (wzor harmonogramu stanowi zalacznik
nr 1 do umowy),

5) stawienia si¢ w siedzibie Zamawiajacego i protokolarnego przejecia terenu budowy
przed terminem rozpoczgcie prac budowlanych,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej,
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7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci
1 uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

8) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy,

9) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia na wlasny koszt
tymczasowego projektu organizacji ruch oraz wykonania na wlasny koszt objazdow i
przejazdow przez caly okres realizacji robot budowlanych,

10)w przypadku czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegltych do
nieruchomosci gdzie prowadzone sg roboty budowlane koszt ewentualnych optat
poniesie Wykonawca,

11) Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ podlegajgce ochronie prawnej punkty osnowy
geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia znakéw podczas
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia na wiasny
koszt,

12) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej, oraz nastepstw
nieszczegsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich ktére to
wypadki moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

13)o ile zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczny
1 prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na ich prowadzenie. Koszt obstugi nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca
natomiast koszt prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych pokryje
Zamawiajacy,

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz do odbioru wszelkich
robot zanikajacych ulegajacych zakryciu, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad i usterek,

15) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,
prowadzenia robdt i dowozu materialow na plac budowy, w sposdb niepowodujacy
zabrudzenia terenow sgsiednich i1 ciggow komunikacyjnych,

16) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego
1 doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpézniej do dnia odbioru
koncowego,

17) wywiezienia i zutylizowania na koszt Wykonawcy materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych si¢ do powtornego uzycia.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy sa:
)
) e
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
)
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7
Obowiazek realizacji zam6w§ienia przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w opisie przedmiotu zamdwienia, beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawiec umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zgodnie z
oswiadczeniem ztozonym przed podpisaniem umowy.

2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie dhuzszym niz 7 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ biezace dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie¢ umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia. Kopie
uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, oraz zakres
wykonywanych przez pracownika czynno$ci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Dopuszcza si¢ dotaczenie do umowy zakresu czynnosci w przypadku kiedy zakres
wykonywanych przez pracownika czynnosci nie wynika z tresci umowy.

3. Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie:
.............................. co stanowi kwote ...........cccceeevveenveennnenne... Zt (stownie zlotych

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70% okreslonego w ust. 1 kwoty zabezpieczenia tj. KWOte ........cccovvvvrvrvenueeennnne. zt
w ciggu 30 dni od odbioru konicowego robot,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 15 dni po
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uptywie okresu rekojmi, po wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.
3. Zamawiajacy moze wstrzymac¢ si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z ztozong ofertg zleci Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

2. Zlecenie wykonania cze$ci roboét Podwykonawcom, dalszym podwykonawcg nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest =za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow oraz jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,
do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 5. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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10.

11.

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy przy czym wylaczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3—10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji ustala si¢ na ............ miesigcy liczonych od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety gwarancja przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, pozwoleniem na budowe/zgltoszeniem, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi, .

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutlu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanego przedmiotu
gwarancji,

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym,

4) Ustala si¢ nastgpujace terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu, do naprawy nalezy przystapic¢
niezwlocznie,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron,

C) usuniecie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie,

d) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czegsci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia istotnej wady,

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciagu
ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy
z przedmiotu nie mogt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek sily

wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymujg stan wojny, klgski zywiotowej 1 strajk

generalny oraz wady powstate w wyniku normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub
jego czesci.

Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie w zastgpstwie Wykonawcy i na jego Koszt

usuni¢cie wad, nieusunigtych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastgpczym usuni¢ciem wad Zamawiajacy obcigzy

Wykonawcg.
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6. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu rekojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ustala si¢ termin
okresu rgkojmi za wady na 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w terminach okre§lonych w § 2 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi
za wady w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdot nie odpowiada
obowigzujacym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego,

6) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

7) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,

10) w przypadku niewypelnienia obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie
umowy o prace Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, obowigzujacego W dniu
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia tego obowiazku,

11) w przypadku niewypelnienia obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 2 pkt. 2-4
niniejszej umowy 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu zamoéwienia z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

2) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego.
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3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przekraczajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Odbior robot
1. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnym

zawiadomieniem oraz zawiadamia inspektora nadzoru. W przypadku braku sprzeciwu

inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia w terminie 14 dni daty odbioru

koncowego.

2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

1) dokumentacje projektows powykonawcza,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

3) dziennik budowy,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

5) wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen,

6) protokoty badan i sprawdzen,

7) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

3. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

5. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamowienia, to
Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad lub
usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajga uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robot, obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot 1 zada
wykonania catosci Robot budowlanych Iub ich czgsci po raz drugi w
wyznaczonym terminie. W tym przypadku terminem zakofczenia robot bedzie
data ponownego zgloszenia zakonczenia robot.
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7. Zamawiajagcy wyznacza pogwarancyjny przeglad robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

8. W przypadku kiedy okres gwarancji rozni si¢ od okresu rekojmi za wady Zamawiajacy
wyznacza przeglad przed uptywem okresu r¢kojmi za wady.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§13
Zmiany w umowie
1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Stosownie

do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych moze nastapic:

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana ceny umowy Ww stopniu
odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT (+/-);

2) w przypadku zmiany:

a) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2017 r., poz. 847),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é dokonania zmian wynagrodzenia
W oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych
zmian na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. Whniosek
o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu
w Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym publikatorze powszechnego
aktu bedacego postawa zmiany. Strony beda dazyly do podpisania aneksu
regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejSciem w zycie przepisow
stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Inspektora wniosku. Zamawiajacy
ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy  Strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy  dopuszcza
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego
wplywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czgs¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peften etat), bezposrednio bioragcych udzial w realizacji zamowienia na rzecz
Zamawiajacego w czg$ci pozostatej] do wykonania, w momencie wejScia w zycie
zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.

4) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 2 lit. b zostanie
ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych skladek od wynagrodzen oséb,
zatrudnionych na umowe o prac¢ lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
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5)

z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio bioragcych
udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania czesci
zamoOwienia, w momencie wej$cia w zycie zmiany przepisow majacych wptyw na
wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez wykonawce — zgodnie
z wyborem Zamawiajagcego — wszystkich lub niektorych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje, w szczegolnosci listy oséb wskazanych w pkt. 3 i 4,
umow na podstawie ktorych ww. osoby sg zatrudnione przez wykonawce, zgltoszenia
ww. 0s0b do ZUS/KRUS, listy obecnosci tych os6b na budowie.

2. Dopuszczalne zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP:

1)

Terminy zakonczenia ustalone w §2 umowy ulegna przesunigciu w przypadku

wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegdlnych robot
skutkuja wstrzymaniem prowadzonych robot,

c) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, odmiennych warunkow
terenowych w szczeg6lno$ci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub ich pozostatosci,
zaistniala  konieczno$¢ usuniecia bltgdow lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, wystapi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych wynikajaca z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
wystapia roboty zamienne

W przedstawionych w lit. a i b przypadkach fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie

w dzienniku budowy, dzienniku pogodowym lub innym dokumencie

przedstawionym przez Wykonawce oraz musi by¢é potwierdzony przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. W przedstawionych w lit. b przypadkach nie dotyczy okresu
zimowego w miesigcach od stycznia do marca.

W przedstawionych w lit. ¢ przypadkach fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie

w dzienniku budowy lub misi by¢ zgloszony Zamawiajagcemu w formie pisemnej

oraz musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) zamawiajacy dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdOwienia w sytuacji
przedluzajacej si¢ procedury uzyskiwania pozwolenia na budowe¢ w sytuacji
kiedy termin uzyskania pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
przepisami decyzji 1 uzgodnien wydtuza si¢ z winy czynnikoéw niezaleznych od
Wykonawcy oraz zostaly przekroczone ustawowe terminy na wydanie
wskazanych dokumentow.

W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalaja nowe

terminy realizacji, z tym ze minimalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia

réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



E”“dus.zek. URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny ® ¢ 14 Rozwoju Regionalnego

2) Cena umowy moze ulec zmianie W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamoéwienia. Ustalenie warto$ci niewykonanego zakresu nastagpi na
podstawie  kosztorysu  réznicowego  sporzadzonego przez ~ Wykonawce
I zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie personelu
kierowniczego przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu
kierowniczego muszg posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tozsame z uprawnieniami okreslonymi w warunkach
udziatu w postepowaniu,

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowach polegajgce na zmianie lub rezygnacji
z podwykonawcow z, ktorymi Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo przy
czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcii,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Mozliwo$§¢ zmiany w umowie jest uprawnieniem a nie obowigzkiem
Zamawiajacego. Strona umowy chcaca wprowadzi¢ zmiany wynikajace z zapiséw
§13 niniejszej umowy zobowigzana jest ztozy¢ pisemny wniosek wraz ze wszystkimi
niezbednymi  zalgcznikami  potwierdzajacymi  okolicznosci  uprawniajace
do wprowadzenia zmiany.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczagl realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pis§mie,

b) w przypadku opdznien w prowadzonych robotach budowlanych powodujacych
realne zagrozenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

c) w przypadku braku s$rodkow finansowych, czego Zamawiajacy nie mogh
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub
ograniczy¢ zakres rzeczowy,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowigzujacym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych. W takich przypadkach rozwigzanie umowy nast¢gpuje w trybie
natychmiastowym,

e) Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, W razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
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interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnos$ci jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do czynnoS$ci
zwigzanych z odbiorem robot,

b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkow platnosci okres§lonych w §4 niniejszej
umowy.

2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za wykonane i1 odebrane czgsci umowy do dnia, w ktorym powzigl wiadomosé
o odstapieniu od umowy. Wykonawca nie bedzie zglasza¢ roszczen z tytulu
niewykonanej czeSci umowy, oraz nie bedzie zglaszal roszczen z tytulu utraconego
ewentualnego zysku.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy, Wykonawca
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku
1 rozliczenia robdt Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie 1 inwentaryzacje,
ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

§ 15
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wlasciwy Sad dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa dla
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Zamawiajacego.
4., Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) SIWz
3) oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Wartos¢ netto
1 Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Uzyskanie pozwolenia na budowg X
3 Budowa przystani kajakowej
4 Oznakowanie drogowe
5 Oznakowanie wodne
3] Tablica informacyjno-promocyjna
7 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie X
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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