Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.271.12.2020 

Umowa nr ............. (projekt)

zawarta w dniu  ................. w Główczycach, pomiędzy:
Gminą Główczyce    76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8, 
zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta	Gminy Główczyce – Danutę May
przy kontrasygnacie		
Skarbnika Gminy  Główczyce – Marioli Barna
 a 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
....................................................................................

Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać.
§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie przystani kajakowej na rzece Łebie w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę na jej podstawie przystani kajakowej na rzece Łebie  na działce nr 313 obręb geodezyjny Gać wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót wraz z informacją, że właściwy organ Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu. Zamówienie obejmuje również zakresem wykonanie oznakowania wodnego oraz oznakowania drogowego na terenie Gminy Główczyce.  
2) Zakres zabudowy i zagospodarowania:
a) pomost, schody terenowe, trakt pieszy, rampa na legarach, droga z tłucznia umocnienie brzegu,
b) wiata pojedyncza – 1 szt.
c) osłona sanitariatu - 1 szt.
d) ławostół pod wiatę – 1 szt. 
e) ławki z oparciem – 2 szt.
f) stojak do suszenia kajaków – 1 szt. 
g) stojaki na rowery – 2 szt.
h) przybornik rowerowy – 1 szt.
i) tablica informacyjno-promocyjna 1 szt.
j) kosze na śmieci – 2 szt.
k) oświetlenie lampami solarnymi – 3 szt.
l) Zieleń.
3) Zakres dokumentacji projektowej zadania:
a) Projekt budowlany (architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  – w 6 egzemplarzach,
b) Projekt wykonawczy (architektoniczno– budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego– w 6 egzemplarzach.
c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego– w 2 egzemplarzach 
z każdej branży.
d) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej – 2 egz. w formacie PDF na płycie CD / DVD lub innym nośniku elektronicznym,
e) Opracowanie mapy do celów projektowych – zakres mapy musi obejmować obszar niezbędny do wykonania zamówienia,
f) Uzgodnienia – uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
g) Projekt organizacji ruchu – w związku z oznakowaniem drogowym przystani kajakowej uzgodniony z zarządcami dróg oraz Starostwem Powiatowym w Słupsku 
i Policją.
h) Pozwolenie na budowę – uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę.
4) Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące dokumenty:
a) Program funkcjonalno – użytkowy pn.: „Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” oraz karty informacyjne przedsięwzięcia – zał. Nr 9,
b) Koncepcję oznakowania szlaków kajakowych - zał. Nr 10,
c) System znakowania rzek. Aktualizacja – zał. Nr 11,
d) Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej – zał. Nr 12,
e) Wytyczne do projektowania infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki Kajakowej - zał. Nr 13,
f) Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.10.2016 r. - zał. Nr 14,
g) Specyfikacja techniczna wykonania oznakowania drogowego – zał. Nr 15,
h) Specyfikacja techniczna wykonania oznakowania wodnego – zał. Nr 16.
5) W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności.
6) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia 
za wykonane opracowania.
7) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) budowę w oparciu o dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę przystani kajakowej, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót wraz z informacją, że właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu. 
b) wykonanie oznakowania szlaku kajakowego zgodnie z systemem oznakowania rzeki Łeby,
c) wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej zgodnie z systemem znakowania rzek oraz wzorem tablicy,
d) umieszczenie (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych) w widocznym miejscu jednej tablicy informacyjnej (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablica ta musi być wykonana z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: wymiary jednej tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie programu www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce umieszczenia – do uzgodnienia 
z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica będzie wyglądała właściwie tzn. będzie czytelna i nieuszkodzona wówczas pozostanie na terenie inwestycji jako tablica pamiątkowa; jeżeli jednak wykonana przez Wykonawcę tablica informacyjna lub stelaż zostaną uszkodzone, skorodowane lub będzie nieczytelna (tablica) Wykonawca zdemontuje je i złoży w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i treści – jak tablice informacyjne;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.
6. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane muszą być wykonane w oparciu 
o obowiązujące przepisy, normy oraz  na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2
Termin realizacji umowy
1. Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r. przy czym:
1) Roboty budowlane należy zakończyć w terminie od 31 marca 2022 r.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót wraz 
z informacją, że właściwy organ Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu 
w terminie do 15 czerwca 2022 r.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30 września 2021 roku.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót. 
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy  nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3
Wynagrodzenie 
1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą strony ustalają na cenę ryczałtową w wysokości:
- netto: 			……………………………………………..
- stawka  VAT: 		……. %
- brutto: 			……………………………………………..
- słownie brutto: 	………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z definicją ceny ryczałtowej w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 4
Warunki płatności
1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi w następującym zakresie:
1) rozliczenie prac projektowych po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu budowę.  Podstawą   zapłaty będzie otrzymana przez Zamawiającego faktura wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowej. Termin płatności faktur ustala się zgodnie na 30 dni.
2) rozliczenie robót budowlanych po wykonaniu całości prac związanych z budową przystani kajakowej, oznakowaniem wodnym i drogowym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy wraz z informacją że właściwy organ Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu. Podstawą zapłaty będzie otrzymana przez Zamawiającego faktura wraz z protokołem odbioru robót budowlanych .Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia będzie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ustawy Prawo Zamówień Publicznych biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Termin płatności faktur ustala się zgodnie na 30 dni. 
2. Dowodami, zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy są:
1) oświadczenie Podwykonawcy,
2) dowód wpływu środków na rachunek podwykonawcy (uznanie rachunku podwykonawcy), z którego wynika za jaki zakres prac dokonano płatności na jego rzecz.
3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3  w terminie zgłaszania uwag, 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.6, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego codo wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
10. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………….
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie.
§ 5
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wszelkich dostępnych Zamawiającemu dokumentów, 
2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji robót, zapoznania Wykonawcy z terenem,
3) finansowania przedmiotu umowy,
4) dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej  i przepisami prawa,
2) Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu do akceptacji wszystkich opracowań wchodzących 
w zakres dotyczący opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający ma 30 dni na zgłoszenie uwag do przedstawionej dokumentacji,
3) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych dostarczyć dokumenty umożliwiające zgłoszenie rozpoczęcia robót w szczególności oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopią wymaganych uprawnień budowlanych,
4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy do dostarczenia harmonogramu realizacji poszczególnych robót budowlanych wynikających z zakresu niniejszej umowy, (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do umowy),
5) stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowy przed terminem  rozpoczęcie prac budowlanych,
6) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 
8) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy, 
9) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia na własny koszt tymczasowego projektu organizacji ruch oraz wykonania na własny koszt objazdów i przejazdów przez cały okres realizacji robót budowlanych,
10) w przypadku czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych do nieruchomości gdzie prowadzone są roboty budowlane koszt ewentualnych opłat poniesie Wykonawca,
11) Wykonawca zobowiązany jest chronić podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia znaków podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do ich wznowienia na własny koszt,
12) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  w związku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich które to wypadki mogą powstać  w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
13) o ile zajdzie taka konieczność Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny 
i prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na ich prowadzenie. Koszt obsługi nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca natomiast koszt prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych pokryje Zamawiający,
14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz do odbioru wszelkich robót zanikających ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru 
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
15) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym  do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,
16) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
17) wywiezienia i zutylizowania na koszt Wykonawcy materiałów rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego użycia.

§ 6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy  są:
1) ………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 
1) ………………………………………………………………



§7
Obowiązek realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione
 na podstawie umowy o prace
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, dla których Zamawiający określił taki warunek w opisie przedmiotu zamówienia, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zgodnie z oświadczeniem złożonym przed podpisaniem umowy. 
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, oraz zakres wykonywanych przez pracownika czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dopuszcza się dołączenie do umowy zakresu czynności w przypadku kiedy zakres wykonywanych przez pracownika czynności nie wynika z treści umowy.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z ust. 2 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości
5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ………………………… co stanowi kwotę ........................................ zł (słownie złotych ..............................................................................................................................................) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w następujących wysokościach i terminach: 
1) 70% określonego w ust. 1 kwoty zabezpieczenia tj. kwotę ................................. zł 
w ciągu 30 dni  od odbioru końcowego robót,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu  i stwierdzeniu braku usterek.
3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z złożoną ofertą  zleci  Podwykonawcom następujący zakres robót: ………………………………………………………………………………………………
2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, dalszym podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia  lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 5.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa sie za akceptacje umowy przez zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni , zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 3–10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na ............ miesięcy liczonych od daty odbioru  końcowego przedmiotu umowy.
3. Ogólne warunki gwarancji jakości:
1) Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej  i przepisami techniczno – budowlanymi, .
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego przedmiotu gwarancji,
3) W  okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym,
4) Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie,
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
c) usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie,
d) w przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie  na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia istotnej wady,
e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas  w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający
z przedmiotu nie mógł korzystać.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek siły wyższej, przez pojecie której strony utrzymują stan wojny, klęski żywiołowej i strajk generalny oraz wady powstałe w wyniku normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części.
5. Zamawiający może zlecić innej firmie w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunięcie wad, nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.
6. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność   
z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ustala się termin okresu rękojmi za wady na 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za  zwłokę w terminach określonych w § 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczony  od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
za wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczony  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
10) w przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku,
11) w przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z  § 5 ust. 2 pkt. 2-4 niniejszej umowy 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12
Odbiór robót
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnym zawiadomieniem oraz zawiadamia inspektora nadzoru. W przypadku braku sprzeciwu inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości odbioru Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia w terminie 14 dni daty odbioru końcowego.
2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:
1) dokumentację projektową powykonawczą, 
2) inwentaryzację geodezyjną,
3) dziennik budowy,
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności
5) wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń,
6) protokoły badań i sprawdzeń,
7) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo budowlane,
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki:
1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek,
2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe):
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania całości Robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie. W tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.
7. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny przegląd robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.
8. W przypadku kiedy okres gwarancji różni się od okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza przegląd przed upływem okresu rękojmi za wady.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 13
Zmiany w umowie
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia stosownie 
do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić: 
1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 
2) w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia 
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wniosek 
o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Inspektora wniosku. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony zawrą stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 
4) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. b zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 
5) Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, w szczególności listy osób wskazanych w pkt. 3 i 4, umów na podstawie których ww. osoby są zatrudnione przez wykonawcę, zgłoszenia ww. osób do ZUS/KRUS, listy obecności tych osób na budowie.
2. Dopuszczalne zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP:
1) Terminy zakończenia ustalone w §2 umowy ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które ze względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzonych robót, 
c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych uniemożliwiających wykonanie robót, odmiennych warunków terenowych w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich pozostałości, zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wynikająca z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wystąpią roboty zamienne
W przedstawionych w lit. a i b przypadkach fakt ten  musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy, dzienniku pogodowym lub innym dokumencie przedstawionym przez Wykonawcę oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przedstawionych w lit. b przypadkach nie dotyczy okresu zimowego w miesiącach od stycznia  do marca.
W przedstawionych w lit. c przypadkach fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy lub misi być zgłoszony Zamawiającemu w formie pisemnej oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
d) zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę w sytuacji kiedy termin uzyskania pozwolenia na budowę lub innych wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień wydłuża się z winy czynników niezależnych od Wykonawcy oraz zostały przekroczone ustawowe terminy na wydanie wskazanych dokumentów.
       W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) Cena umowy może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Ustalenie wartości niewykonanego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru,
3) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tożsame z uprawnieniami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu,
4) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowach polegające na zmianie lub rezygnacji 
z podwykonawców z, którymi Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Możliwość zmiany w umowie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Strona umowy chcąca wprowadzić zmiany wynikające z zapisów §13 niniejszej umowy zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi okoliczności uprawniające 
do wprowadzenia zmiany.
§ 14
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje   ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
b) w przypadku opóźnień w prowadzonych robotach budowlanych powodujących realne zagrożenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 
c) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,
d) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje  w trybie natychmiastowym,
e) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia  do czynności związanych z odbiorem robót,
b) Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w §4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
za  wykonane i odebrane części umowy do dnia, w którym powziął wiadomość 
o odstąpieniu od   umowy. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie  od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku
i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie  i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego, 
2) Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych, 
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) SIWZ
3) oferta wykonawcy.
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Załącznik nr 1 do umowy


Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Wartość netto

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	
	

	2
	Uzyskanie pozwolenia na budowę
	
	X

	3
	Budowa przystani kajakowej
	
	

	4
	Oznakowanie drogowe
	
	

	5
	Oznakowanie wodne
	
	

	6
	Tablica informacyjno-promocyjna
	
	

	7
	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
	
	X
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